

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N. 4/2020

**OGGETTO: ESITO GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI SCAVO E FORMAZIONE FONDO IMPERMEABILE IN
ARGILLA DELLE VASCHE 14 A-B E 13 A-B**

Premesso che:

- con comunicazione dello scorso 23 marzo il Responsabile Tecnico geom. Gianluca Meneghin ha ricordato che con delibera n. 27 del 28.11.2019 il Consiglio di Amministrazione aveva autorizzato l'indizione di una gara a procedura aperta, da esperire ai sensi dell'art. 36, comma 2 ed art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di scavo e formazione fondo impermeabile in argilla delle vasche 14 A-B e 13 A-B presso la discarica di Grumolo delle Abbadesse (VI), per un importo complessivo a base d'asta di € 425.626,00 + IVA, di cui € 5.760,00 + IVA per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- come criterio di aggiudicazione veniva fissato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, valutabile per il 30% sotto l'aspetto economico del prezzo e per il 70% sotto quello qualitativo/ambientale;
- la migliore offerta tecnico-economica è risultata quella presentata dalla ditta Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. di Castelfranco Veneto (VI), che ha ottenuto il punteggio totale di 96,04/100, per l'importo complessivo di € 321.560,00 + IVA, di cui € 5.760,00 + IVA per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Assolta la verifica di congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016,
l'Amministratore Delegato

DETERMINA

- 1) di aggiudicare la gara esperita mediante procedura aperta per l'affidamento dei lavori di scavo e formazione fondo impermeabile in argilla delle vasche 14 A-B e 13 A-B presso la discarica di Grumolo delle Abbadesse (VI) alla ditta Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. di Castelfranco Veneto (VI), per l'importo complessivo di € 321.560,00 + IVA, di cui € 5.760,00 + IVA per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- 2) di approvare la spesa di € 321.560,00 + IVA;

- 3) di disporre, per motivi di urgenza legati all'esigenza di dare continuità al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e per non compromettere la ricettività della discarica, all'avvio dei lavori nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4) di autorizzare rispettivamente la responsabile di Approvvigionamenti e Appalti di A.I.M. Vicenza S.p.A. dott.ssa Elisa Rizzi a seguire il perfezionamento del contratto ed il Responsabile Tecnico geom. Gianluca Meneghin a seguirne la gestione.

Vicenza, 6 aprile 2020

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Ing. Ruggero Casolin
